



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua N.Sra. da Conceição, 276 – Centro – CNPJ: 08.078.412/0001-56  
gabinete.serracaiada@gmail.com – fone: (84) 3293-0049



## Orçamento

Projeto: Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial	Data: Março / 2018	
Endereço/Local Beira Canal - Bairro Centro - Serra Caiada - RN	Cidade/Município: Serra Caiada -RN	BDI: 24,69%

Item	Código	Discriminação	Unid.	Quant.	Preços (R\$)			
					P.Unit	Sub-Total	Total	
<b>1.</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>193,83</b>	
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m <sup>2</sup>	497,00	0,39	193,83		
<b>2.</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>720,65</b>	
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m <sup>2</sup>	497,00	1,45	720,65		
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>43.681,33</b>	
3.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m <sup>2</sup>	497,00	87,89	43.681,33		
<b>4</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>142,71</b>	
4.1	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m <sup>2</sup>	42,60	3,35	142,71		
<b>TOTAL .....</b>							<b>R\$</b>	<b>44.738,52</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 44.738,52 (quarenta e quatro mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

Fonte: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - FEV/2018